9. pielikums 
Valsts pētījumu programmas 
“Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību 
programmā noteikto pētījumu izstrāde, 2. daļa”
2026.–2028. gadam
projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumam

Līgums par valsts pētījumu programmas “Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde, 2. daļa” 2026.–2028. gadam projekta īstenošanu
Rīgā, 2026. gada __._______							Nr. _____/_____

[bookmark: _Hlk41413843]Latvijas Zinātnes padome, (turpmāk – Padome), kuru  pārstāv tās direktors_________________, kurš rīkojas uz Ministru kabineta 2020. gada 30. jūnija noteikumu Nr. 408 “Latvijas Zinātnes padomes nolikums” pamata, no vienas puses, un

__________________ [zinātniskā institūcija,] (turpmāk – Projekta īstenotājs), kuru pārstāv tās ________________, kur_ darbojas uz _____________ pamata, no otras puses, 
turpmāk abas puses kopā sauktas „Puses” un katra puse atsevišķi arī „Puse”, 
· [bookmark: _Hlk77064379]pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi); 
· saskaņā ar Ministru kabineta 2025. gada 29. oktobra rīkojumā Nr. 702 “Par valsts pētījumu programmu “Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde, 2. daļa”” (turpmāk – MK rīkojums) noteikto; 
· saskaņā ar valsts pētījumu programmas “Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde, 2. daļa” 2026.–2028. gadam īstenošanas un uzraudzības komisijas (izveidota ar viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministra 2024. gada 19. jūlija rīkojumu Nr. 1-2/95  (ar grozījumiem  28.04.2025. Nr. 1-2/51; 11.02.2026. Nr. P-1-2/24)  (turpmāk  – komisija) 2026. gada 27. maijā (grozījumi ar 2026.gada 4. jūnija lēmumu Nr.9) apstiprināto valsts pētījumu programmas “Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde, 2. daļa” 2026.–2028. gadam projektu pieteikumu atklātā konkursa nolikumu (turpmāk –  konkursa nolikums) un 
· pamatojoties uz komisijas 2026. gada ______ lēmumu Nr. ___ par finansējuma piešķiršanu projekta īstenošanai (turpmāk – Komisijas lēmums par finansējuma piešķiršanu), 
noslēdz šādu līgumu par projekta Nr. _______ “____________” (turpmāk – Projekts) īstenošanu (turpmāk – Līgums):
1. Līguma priekšmets
1.1. Padome piešķir Projekta īstenotājam valsts budžeta līdzekļus ______ euro (______ euro, 00 centu) (turpmāk – finansējums), un Projekta īstenotājs, saskaņā ar MK noteikumiem, konkursa nolikumu un Līgumu īsteno projektu un finansējumu izlieto saskaņā ar Līguma 1. pielikumu “Projekta pieteikums” (turpmāk – projekta pieteikums). 
1.2.  Projekta īstenošanas termiņš ir no 2026. gada ______ līdz 2028. gada ______ (turpmāk – projekta īstenošanas termiņš).
2. Līguma izpildes un norēķinu kārtība
2.1. Padome piešķir finansējumu Projekta īstenotājam no Izglītības un zinātnes ministrijas valsts budžeta apakšprogrammas 05.01.00. “Zinātniskās darbības nodrošināšana”. 
2.2. Ar Līguma spēkā stāšanos Padome un Projekta īstenotājs apliecina, ka Finansējuma sadalījums tiks uz Projekta īstenošanas termiņu (turpmāk – Finansējuma sadalījums) Pušu saskaņots bez iebildumiem Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (turpmāk – Informācijas sistēma). Projekta īstenotājs aizpilda Līguma 2. pielikumu “Finansējuma sadalījums” 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas un iesniedz to Informācijas sistēmā un Padomei. Izmaiņas Finansējuma sadalījumā Projekta īstenotājs veic iesniedzot tās Informācijas sistēmā.
2.3. Padome pārskaita finansējumu  uz Līguma 7. punktā Projekta īstenotāja norādīto kontu Valsts kasē saskaņā ar finansējuma sadalījumu. Ievērojot minēto, Padome 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas pārskaita Projekta īstenotājam pirmo avansa maksājumu, kas veido līdz 30% no finansējuma. 
2.4. Projekta īstenošanas ietvaros izmaksu attiecināmais periods ir no 2026. gada _____ līdz Projekta īstenošanas termiņa beigām, kas noteikts Līguma 3.4. apakšpunktā.
2.5. [bookmark: _Hlk77755519]Projekta īstenotājs projekta īstenošanas termiņā izpilda ekspertu sniegtās rekomendācijas, kuras ar komisijas lēmumu par finansējuma piešķiršanu ir apstiprinājusi komisija, ievērojot konkursa nolikuma 48. punktu. Pamatojoties uz minēto komisijas lēmumu, Padome sagatavo Līguma                   3. pielikumu “Rekomendācijas projekta īstenošanai” (turpmāk – rekomendācijas) un Puses to paraksta. 
2.6. Projekta īstenotājs 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniedz Padomei:
2.6.1. Līguma 4. pielikumu “Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām”, kas izstrādāts saskaņā ar projekta pieteikuma A daļas 4. nodaļu “Projekta rezultāti”;
2.6.2. Projekta īstenotāja un projekta sadarbības partnera noslēgto sadarbības līgumu (ja projekta pieteikums paredz sadarbības partneri/-us), kas ir Līguma būtiska un neatņemama sastāvdaļa;
[bookmark: _Hlk219735126]2.6.3.  lai nodrošinātu pētniecības datu pārvaldību, Projekta īstenotājs ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas izveido projektā īstenoto pētījumu pētniecības datu pārvaldības plānu (turpmāk – datu pārvaldības plāns), kas sagatavots saskaņā ar FAIR (findable, accessible, interoperable, reusable) datu principiem – dati ir atrodami, pieejami, sadarbspējīgi un atkārtoti lietojami (sīkāku skaidrojumu skat. Latvijas atvērtās zinātnes stratēģijā 2021.– 2027. gadam[footnoteRef:1]). Ne vēlāk kā trīs mēnešu laikā no projekta īstenošanas uzsākšanas Projekta īstenotājs aizpilda informācijas sistēmā laukus, kuros norāda, kādā informācijas platformā ir izveidots un tiek uzturēts datu pārvaldības plāns, datu pārvaldības plāna pieejas adresi, norādot arī informāciju, vai ir plānota pieeja projekta īstenošanas laikā izveidotajiem datiem, kā arī, ja ir plānota atvērtā pieeja datiem, norādīt termiņu, kad šāda pieeja tiek nodrošināta/uzsākta. Projekta īstenotājs var aktualizēt datu pārvaldības plānu un veidot tajā paredzēto datu kopu pārvaldības aprakstus projekta īstenošanas laikā, kā arī viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas noslēguma. [1:  Latvijas atvērtās zinātnes stratēģija 2021.-2027. gadam. Ministru kabineta 01.03.2022. sēdes protokols Nr. 12 31.§ /https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/protocols/bc243829-e155-46ec-9f94-d0bf9fd202be, izdevums pieejams https://www.izm.gov.lv/lv/media/17069/download?attachment.
] 

2.7. Projekta īstenotājam, pamatojoties uz MK noteikumu 39. punktu, ir tiesības pagarināt projekta īstenošanas termiņu līdz vienam kalendārajam gadam rezultātu nostiprināšanai un publiskošanai bez papildu finansējuma piešķiršanas no Padomes, iesniedzot par to Padomē motivētu iesniegumu un Līguma 6. pielikumu “Rezultātu nostiprināšanas plāns” ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms projekta īstenošanas termiņa beigām, kas noteikts Līguma 1.2. apakšpunktā. Par projekta īstenošanas termiņa pagarinājumu komisija pieņem lēmumu un Puses veic attiecīgus grozījumus Līgumā. 
2.8. [bookmark: _Hlk78875036]Projekta īstenotājs bez saskaņošanas ar Padomi drīkst veikt izmaiņas atsevišķā budžeta finansēšanas klasifikācijas kodā līdz 30% (ieskaitot), nepalielinot Projekta kopējo finansējumu. Finansējuma sadalījuma apmēra izmaiņas norāda Līguma 7. pielikumā “Finanšu pārskats par 20__. gada valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu” (turpmāk – finanšu pārskats) un pievieno pamatojumu saskaņā ar Līguma 8. pielikumu “Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā (līdz 30%)”, ņemot vērā projekta pieteikuma A daļas “Vispārīgā informācija” 3. nodaļu “Budžets”. Projekta īstenotājs informāciju par norādītajām nepieciešamajām izmaiņām finansējuma sadalījumā iesniedz Padomei ne vēlāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms Līguma 3.1.1. apakšpunktā norādītā termiņa. 
2.9. [bookmark: _Hlk176967863]Par izmaiņām projekta izpildītāju skaitliskajā sastāvā:
2.9.1. [bookmark: _Hlk176969550]ja izmaiņas plānotas līdz 20% (ieskaitot), Projekta īstenotājs trīs darbdienu laikā no fakta par izmaiņām projekta izpildītāju skaitliskajā sastāvā konstatēšanas nosūta Padomei paziņojumu par projekta zinātniskās grupas sastāva izmaiņām uz elektroniskā pasta adresi: pasts@lzp.gov.lv. Lai veiktu izmaiņas projekta izpildītāju skaitliskajā sastāvā, kas ir lielākas par 20%, Projekta īstenotājs tās norāda Līguma 9. pielikumā  “Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 20%)”, ņemot vērā projekta pieteikuma A daļas “Vispārīgā informācija” 2. nodaļu “Zinātniskā grupa”, un kopā ar iesniegumu par izmaiņu nepieciešamību iesniedz izskatīšanai Padomei, kura to viena mēneša laikā izskata un saskaņo. Tikai pēc Padomes saskaņojuma Projekta īstenotājs ir tiesīgs veikt izmaiņas projekta izpildītāju skaitliskajā sastāvā, kas ir lielākas par 20%. Ja Padome minētajā termiņā nesaskaņo izmaiņas projekta izpildītāju skaitliskajā sastāvā, kas ir lielākas par 20%, Projekta īstenotājs nav tiesīgs veikt šīs izmaiņas;
2.9.2. ja Projekta īstenošanas laikā mainās projekta vadītājs un galvenie izpildītāji, Projekta īstenotājs, ievērojot konkursa nolikumu, iesniedz Padomei iesniegumu par minētajām izmaiņām un pievieno informāciju, kas pamato šo izmaiņu nepieciešamību, kā arī parakstītu vienošanās projektu par grozījumiem Līgumā saskaņā ar Līguma 10. pielikumu “Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā” (projekta vadītājs/galvenie izpildītāji). Padome minētās izmaiņas saskaņo, ja projekta vadītājam un galvenajiem izpildītājiem ir līdzvērtīga zinātniskā kvalifikācija un zinātniskās darbības pieredze. Padome par minētajām izmaiņām informē komisiju, kura pieņem lēmumu par to atļaušanu vai noraidīšanu. Projekta īstenotājs ir tiesīgs veikt izmaiņas projekta izpildītāju skaitliskajā sastāvā tikai pēc komisijas atļaujas saņemšanas.
2.10. Projekta īstenotājs sedz jebkādus izdevumus, kas radušies projekta īstenošanas termiņā, pārsniedzot finansējumu.
2.11. Projekta īstenotājs izmanto finansējumu projekta pieteikumā norādītā mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei saskaņā ar MK noteikumu 14. punktā norādītajiem izmaksu veidiem.
2.12. [bookmark: _Hlk79086807]Ja Projekta īstenotājs pilnā apmērā īstenojis projektu saskaņā ar projekta pieteikumu, bet nav izlietojis visu finansējumu un tas ir fiksēts fakts abpusēji parakstītajā Pieņemšanas un nodošanas aktā, Projekta īstenotājs neizlietoto finansējuma daļu pārskaita atpakaļ uz Līguma 7. punktā norādīto Padomes kontu Valsts kasē Pieņemšanas un nodošanas aktā noteiktajā kārtībā un termiņā. 
2.13. [bookmark: _Hlk66966492]Ja ir pieņemti ārējie tiesību akti, pamatojoties uz kuriem veicams finansējuma samazinājums,  komisija izskata jautājumu un pieņem lēmumu par finansējuma samazinājumu un ar to saistītajiem citiem Projekta izpildes jautājumiem, savukārt Padome saskaņā ar komisijas lemto nodrošina attiecīgus grozījumus Līgumā.
2.14. Ja Projekta īstenotājs pilnībā ir sasniedzis Projekta rezultātus atbilstoši Projekta iesniegumam, bet nav izlietojis visu Finansējumu, un tas ir fiksēts fakts abpusēji parakstītajā Pieņemšanas un nodošanas aktā, Projekta īstenotājs neizlietoto Finansējuma daļu pārskaita atpakaļ uz Līguma rekvizītos norādīto Padomes kontu Valsts kasē viena mēneša laikā no Pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
2.15. Padome pieprasa Projekta īstenotājam atmaksāt finansējuma daļu par konkursa nolikuma 20., 21., un 22. punktā noteiktā augstskolās studējošo (turpmāk – studējošie) un zinātnes doktora grāda pretendentu slodzes minimuma pilna laika ekvivalenta izteiksmē (turpmāk – PLE) nesasniegšanu, kas ir konkursa nolikuma noteikuma neizpildes fakts. Minēto neizpildes faktu un atmaksu Padome var iekļaut Pieņemšanas un nodošanas aktā, norādot atmaksas kārtību un termiņu, vai pieprasa minētās atmaksas veikšanu ar citu Padomes dokumentu. Attiecīgi nosacījumu par PLE izpildi var attiecināt arī uz laiku, kas pēc Līgumā atrunātās slodzes un, pamatojoties uz iepriekš nostrādātajām slodzēm Projektā, ietver ikgadējos atvaļinājumus, A un B slimības lapas, asins donoru brīvdienas, kā arī papildatvaļinājumus par bērniem. Par minētā PLE nesasniegšanu Projekta īstenotājs Padomes noteiktajā kārtībā un termiņā atmaksā daļu no Projekta budžeta EKK 1000 “Atlīdzība” faktiskiem izdevumiem, ņemot vērā formulu:

AS = AD x FI, 
kur

	AD
	-
	atmaksājamās daļas koeficients;
Projekta īstenošanā sasniegtais PLE kopā;

	Pr.PLE 
	-
	

	St.PLE 
	-
	PLE minimums Projekta īstenošanas laikā; 

	AS
	-
	atmaksājamā summa (euro); 

	FI 
	-
	atlīdzības faktiskie izdevumi (euro).



2.16. Padome pieprasa Projekta īstenotājam atmaksāt finansējuma daļu gadījumā, ja nav sasniegti projekta pieteikuma A daļas 4. nodaļā “Projekta rezultāti” norādītie skaitliskie indikatori. Ja Padome konstatē, ka Projekta īstenotājs nav izpildījis kādu no šiem indikatoriem, un šis fakts ir fiksēts abpusēji parakstītajā Pieņemšanas un nodošanas aktā, Projekta īstenotājs Pieņemšanas un nodošanas aktā noteiktajā kārtībā un termiņā atmaksā to finansējuma daļu, kas atbilst attiecīgā indikatora vidējām izmaksām saskaņā ar Līguma 4. pielikumā “Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām” norādīto. 
2.17. Gadījumā, ja kādam no Projekta rezultātiem nav atsauces uz Projektu vai Padome vai ārvalstu zinātniskie eksperti (turpmāk – eksperti) Projekta vidusposma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā vai Projekta noslēguma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā norāda, ka attiecīgais rezultāts neatbilst projekta pieteikumam, Projekta īstenotājs atmaksā Padomei finansējumu, kas izlietots attiecīgā rezultāta izstrādes, tulkošanas, korekcijas, noformēšanas un publicēšanas ietvaros, Padomes noteiktajā kārtībā un termiņā. 
2.18. [bookmark: _Hlk153955250]Padome pieprasa Projekta īstenotājam atmaksāt finansējuma daļu, ja Projekta vidusposma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā eksperti ir norādījuši vērtējumu “Projektu neturpināt” vai Projekta noslēguma zinātniskā pārskata konsolidētajā vērtējumā eksperti ir norādījuši vērtējumu “Projekta mērķis nav sasniegts”. Šajā gadījumā Padome lūdz ekspertus sniegt vērtējumu par Projekta mērķa sasniegšanu procentuāli (turpmāk – mērķa vērtējums), ņemot vērā šādus apsvērumus:
2.18.1. projekta pieteikumā plānoto mērķu/uzdevumu (goals/objectives) izpilde (cik no ieplānotajiem mērķiem un/vai uzdevumiem ir sasniegti). Gadījumā, ja projekta pieteikumā mērķi un uzdevumi izteikti ar citu nosaukumu, eksperti vērtē vienības, kas pēc būtības atbilst vārdiem “mērķis” un “uzdevums”;
2.18.2. projekta pieteikumā plānoto darba paku izpilde (cik darba paku no kopējā skaita ir izpildītas);
2.18.3. projekta pieteikumā plānoto rezultātu atbilstība (cik no plānotajiem rezultātiem atbilst projekta uzdevumam).
2.19. Ņemot vērā Līguma 2.18. apakšpunktu, Padome aprēķina atmaksājamo finansējuma daļu šādi:
2.19.1. ja Līguma 2.18. apakšpunktā minētais ekspertu mērķa vērtējums procentuālā izteiksmē ir 60% līdz 65%, piemēro vienotu likmi 5% apmērā;
2.19.2. ja Līguma 2.18. apakšpunktā minētais ekspertu mērķa vērtējums procentuālā izteiksmē ir 50% līdz 59%, piemēro vienotu likmi 10% apmērā;
2.19.3. ja Līguma 2.18. apakšpunktā minētais ekspertu mērķa vērtējums procentuālā izteiksmē ir zem 50%, piemēro vienotu likmi 25% apmērā.
3. Projekta īstenošanas, nodošanas un pieņemšanas kārtība
3.1.	Projekta īstenotājs saskaņā ar konkursa nolikumu ar informācijas sistēmas starpniecību Padomei iesniedz:
3.1.1. finanšu pārskatu - 1 (viena) mēneša laikā no saimnieciskā gada sākuma par iepriekšējo saimniecisko gadu (saimnieciskais gads sākas 1. janvārī un beidzas 31. decembrī). Finanšu pārskatu par atlikušo Projekta īstenošanas periodu – pēc projekta īstenošanas termiņa beigām 2 (divu) mēnešu laikā. Finanšu pārskatu Projekta īstenotājs aizpilda un apstiprina informācijas sistēmā. Projekta īstenošanas laikā radušos izdevumus, kas ir attiecināmi uz Projekta īstenošanas periodu, drīkst samaksāt 1 (viena) mēneša laikā pēc projekta īstenošanas termiņa beigām;
3.1.2.	Projekta vidusposma zinātnisko pārskatu – 1 (viena) mēneša laikā no Projekta īstenošanas 14. (četrpadsmitā) mēneša noslēguma saskaņā ar Līguma 10. pielikumu “Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa”;
3.1.3.	Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu – 1 (viena) mēneša laikā no projekta īstenošanas termiņa beigām saskaņā ar Līguma 11. pielikumu “Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa”. Ja projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts saskaņā ar Līguma                    2.8. apakšpunktu, Projekta īstenotājs Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu iesniedz 1 (viena) mēneša laikā pēc pagarinājuma termiņa beigām. Šajā punktā norādītie pārskati ir Līguma būtiskas un neatņemamas sastāvdaļas.
3.2. 	Iesniedzot Projekta vidusposma zinātnisko pārskatu un Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu, Projekta īstenotājs iesniedz arī aizpildītu Līguma 12. pielikumu “Rezultātu saraksts” (turpmāk – rezultātu saraksts). Ja rezultātu sarakstā Projekta īstenošanas laikā iegūtais rezultāts ir zinātniska publikācija, kura apstiprināta publicēšanai, taču nav publicēta, Projekta īstenotājs iesniedz arī izdevēja apliecinājumu par pieņemšanu vai apstiprināšanu publicēšanai. Ja Projekta rezultāti nav pieejami globālajā tīmeklī, Projekta īstenotājs nodrošina to pieejamību Padomei vienlaikus ar rezultātu saraksta iesniegšanu. Ja no Projekta īstenotāja neatkarīgu apstākļu dēļ nav iespējams sasniegt kādu no projekta pieteikumā plānotajiem rezultātiem, to aizvieto ar citu līdzvērtīgu rezultātu, par to savlaicīgi informējot Padomi, kā arī norādot to Projekta vidusposma zinātniskajā pārskatā vai Projekta noslēguma zinātniskajā pārskatā. Ja eksperti, kas vērtē Projekta vidusposma zinātnisko pārskatu vai Projekta noslēguma zinātnisko pārskatu, atzīst, ka jaunais rezultāts ir līdzvērtīgs aizvietojamajam rezultātam, Padome šo jautājumu iesniedz izskatīšanai komisijai, kas lemj par rezultāta aizvietošanu. Ja komisijas lēmums apstiprina attiecīgā rezultāta aizvietošanu, Padome un Projekta īstenotājs vienojas par grozījumiem Līgumā.
3.3.	Projekta īstenotājs iesniedz Līguma 13. pielikumu “Saturiskais pārskats” informācijas sistēmā    1 (viena) mēneša laikā no Projekta 6. (sestā), 12. (divpadsmitā), 18. (astoņpadsmitā), 24. (divdesmit ceturtā) un 27. (divdesmit septītā) mēneša beigām. Ja projekta īstenošanas termiņš ir pagarināts saskaņā ar Līguma 2.7. apakšpunktu, Projekta īstenotājs projekta Līguma 13. pielikumu “Saturiskais pārskats” iesniedz 1 (viena) mēneša laikā pēc pagarinājuma termiņa beigām. 
3.4.	Projekta īstenošana jeb pētījums atbilstoši Projekta pieteikumam ir pabeigts ar Projekta īstenošanas termiņa izbeigšanos. Ar Projekta īstenošanu saistīto uzdevumu izpilde, kas attiecas uz Finansējuma izlietojuma atbilstību Projekta pieteikumam un Projekta rezultātu izpildi, uzskatāma par  pabeigtu dienā, kurā Puses bez iebildumiem ir parakstījušas Pieņemšanas un nodošanas aktu.
[bookmark: _Hlk176968173]3.5.	Projekta īstenotājs Padomei 1 (viena) mēneša laikā no Projekta īstenošanas vidusposma un projekta īstenošanas termiņa beigām iesniedz Līguma 14. pielikumu “Zinātniskās grupas saraksts”, pievienojot informāciju par visu Projektā faktiski nodarbināto zinātniskās grupas locekļu nostrādāto stundu skaitu katrā Projekta īstenošanas mēnesī, ņemot vērā attiecīgo Projekta īstenošanas stadiju (vidusposmā – no 1. līdz 14. mēnesim (ieskaitot), noslēgumā – no 14. līdz 27. mēnesim (ieskaitot)).  
4. Pušu tiesības, pienākumi un atbildība
4.1.	Projekta īstenotājs un Projekta sadarbības partneris/-i (ja attiecināms) īsteno Projektu saskaņā ar Līgumu un saskaņā ar konkursa nolikumu un ir atbildīgi par finansējuma mērķtiecīgu un efektīvu izmantošanu projekta pieteikuma mērķa sasniegšanai un uzdevumu izpildei.
[bookmark: _Hlk66190897]4.2.	Īstenojot Projektu sadarbībā ar Projekta sadarbības partneri, kas piesaistīts Līguma 2.6.2. apakšpunktā minētā kārtībā, Projekta īstenotājs uzņemas pilnu atbildību par Projekta īstenošanu un sadarbības līgumā paredzēto Projekta sadarbības partnera/-u saistību izpildi. 
4.3.	Projekta īstenotājam ir pienākums sniegt patiesu informāciju visā ar Projekta īstenošanu saistītajā dokumentācijā, un viņš ir atbildīgs par Līguma visu saistību izpildi.
4.4.	Projekta īstenotājam Projekta īstenošanas laikā ir šādi pienākumi: 
4.4.1.	veikt Projekta īstenošanu saskaņā ar projekta pieteikumā norādīto, ievērojot spēkā esošos Latvijas Republikas normatīvos aktus, konkursa nolikumu, komisijas lēmumus un Līgumu;
4.4.2.	izmantot finansējumu Projekta īstenošanai saskaņā ar projekta budžetu, finansējuma sadalījumu un projekta pieteikumu;
4.4.3.	informēt Padomi par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām paredzamām izmaiņām Projekta īstenošanā, finansējuma izmantošanā un Līguma izpildē, iesniedzot iesniegumu 10 kalendāro dienu laikā no minēto izmaiņu iestāšanās dienas vai tad, kad kļuvis zināms par iespējamām paredzamām izmaiņām;
4.4.4.	pēc Padomes pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par Projekta īstenošanas gaitu, finansējuma izmantošanu un projekta pieteikumā plānotā izpildi. 
[bookmark: _Hlk69913478]4.5.	Projekta īstenotājs ar finansējumu apmaksātajās publicēšanas un Projekta rezultātu izplatīšanas un publicitātes aktivitātēs (izņemot konferenču tēzes līdz vienai lapaspusei) nodrošina informācijas sniegšanu par finansējuma avotu, norādot projekta nosaukumu, kā arī Projekta numuru un valsts pētījumu programmu projektu logo, kas pieejams Padomes tīmekļvietnē šeit: https://lzp.gov.lv/programmas/valsts-petijumu-programmas/. “Vadlīnijas FLPP un VPP projektu ietvaros īstenotajām publicēšanās aktivitātēm” ir pieejamas Padomes tīmekļvietnē šeit: https://www.lzp.gov.lv/lv/media/25/download?attachment.
4.6.	Projekta īstenotājs ir atbildīgs par Projekta materiāltehnisko un saimniecisko nodrošinājumu, finansējuma izlietošanas uzskaiti, Projekta izpildes dokumentācijas noformēšanu un iesniegšanu Padomei Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
4.7.	Ja Projekta īstenotājs nepilda Līgumā noteiktās saistības, Padome aptur turpmāko Projekta finansēšanu, iesniedzot Projekta īstenotājam rakstisku brīdinājumu par finansēšanas turpināšanas apturēšanu, norādot laiku un nosacījumus, kas Projekta īstenotājam izpildāmi finansējuma atsākšanai. Ja nosacījumi nav izpildīti Padomes norādītajā laikā, Padome ir tiesīga vienpusēji lauzt Līgumu ar Projekta īstenotāju un atprasīt finansējumu Līguma 2.16. apakšpunkta noteiktajā kārtībā.
4.8.	Projekta īstenotājam ir pienākums iesniegt un uzrādīt Padomei vai tās pilnvarotām personām, tai skaitā ekspertiem un revidentiem, visu uz Projektu attiecināmo dokumentāciju, ko tie uzskatīs par nepieciešamu un pieprasīs no Projekta īstenotāja un Projekta sadarbības partnera (ja attiecināms). Padome ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar Projekta īstenošanas gaitu un nosūtīt savas pilnvarotās personas uz Projekta īstenošanas vietām, vienu darbdienu iepriekš brīdinot par pārbaudes veikšanas laiku.
4.9.	Projekta īstenotājs apņemas 3 (trīs) gadu periodā pēc Pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas bez iebildumiem no Padomes puses iesniegt Padomei informāciju par Projektā iegūto zināšanu un rezultātu izplatību un ietekmi, kā arī nodrošināt konkursa nolikuma 57. punkta izpildi.
4.10.	Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēju apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, kas kavē vai pārtrauc Līguma saistību pilnīgu izpildi. Puses apņemas veikt nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu kaitējumus, kas var izrietēt no nepārvaramas varas apstākļiem. Puses nevar vainot par ar Līgumu uzņemto saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvaramas varas (ārkārtēji) apstākļi, par kuru tiek atzīts notikums, kas atbilst šādiem nosacījumiem:
4.10.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
4.10.2. kuru Līguma slēgšanas dienā nebija iespējams paredzēt;
4.10.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ;
4.10.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
[bookmark: _Hlk66189415]4.11.	Par nepārvaramas varas un ārkārtējiem apstākļiem tiek ziņots rakstiski 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no informācijas par šo apstākļu iestāšanos saņemšanas dienas. Līguma saistību izpilde var tikt apturēta uz laiku, kādā pastāv minētie apstākļi. Ja nepārvaramas varas un ārkārtēji apstākļi turpinās ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, Padome pieņem lēmumu par Līguma izbeigšanu, par to rakstiski paziņojot Projekta īstenotājam.
4.12.	Projekta īstenotājs ir atbildīgs, ka Projekts netiek un nav finansēts vai līdzfinansēts no citiem publiskajiem un privātajiem finansēšanas avotiem, tai skaitā ar Eiropas Savienības fondu un citu starptautisko finanšu instrumentu līdzekļiem (turpmāk – citi finansēšanas avoti) un ka nepretendē saņemt dubulto finansējumu viena un tā paša projekta vai tā daļas īstenošanai. Padome veic darbības, lai pārliecinātos, ka projekts nesaņem dubulto finansējumu, tai skaitā sadarbojoties ar citām institūcijām, kas finansē pētniecības projektus. Dubultā finansējuma riska konstatēšanas gadījumā Padome sadarbībā ar citām institūcijām veic Projekta un no citiem finansēšanas avotiem finansēto pētniecības projektu salīdzinošo vērtēšanu. Dubultā finansējuma riska apstiprināšanās gadījumā Padome pieprasa un Projekta īstenotājs pilnībā vai daļēji atmaksā finansējumu Padomes noteiktajā apjomā, kārtībā un termiņā.
4.13. Projekta pabeigšanas un pieņemšanas un nodošanas akta parakstīšanas dienā stājas spēkā pēcuzraudzības periods, kura ilgums ir 36 mēneši. Šajā periodā Padomei ir tiesības veikt Projekta pēcuzraudzību. Projekta īstenotājam ir pienākums pēcuzraudzības periodā 10 (desmit) darbdienu laikā no Padomes rakstiska pieprasījuma saņemšanas dienas sniegt Padomei visu pieprasīto informāciju un dokumentus, kas ir saistīti ar Projekta īstenošanu un rezultātu ilgtspēju.
5. Intelektuālā īpašuma tiesības
5.1.	Projekta īstenošanas procesā radītais intelektuālais īpašums un ar to saistītās mantiskās tiesības saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 39.1 panta pirmo daļu piekrīt Projekta īstenotājam un Projekta sadarbības partnerim/-iem (ja tas ir valsts zinātniskā institūcija, kas atbilst MK noteikumu                2.12. apakšpunktā pētniecības organizācijas definīcijai, vai valsts institūcija, kurai zinātniskās darbības veikšana ir noteikta ar ārējo tiesību aktu, nolikumā vai statūtos) sadarbības līgumā noteiktajā apjomā, ievērojot, ka tas tiek uzturēts un izlietots saskaņā ar MK noteikumu 2.1. un 2.2. apakšpunktu. Ja Projekta sadarbības partneris/-i ir privātpersona, tad Projekta īstenošanas procesā radītais intelektuālais īpašums ir Projekta īstenotāja īpašums, ievērojot Zinātniskās darbības likuma 39.1 panta pirmo daļu.
5.2.	Projekta īstenotājam saskaņā ar Zinātniskās darbības likuma 9. pantā noteikto ir pienākums nodrošināt atklātu informāciju par Projektu un iegūto rezultātu vispārēju pieejamību informācijas sistēmā un savā tīmekļvietnē.
6. Noslēguma jautājumi 
6.1. 	Līgums stājas spēkā no tā abpusējas parakstīšanas dienas un ir spēkā līdz Līguma saistību galīgai izpildei vai līdz dienai, kad Padome MK noteikumu 47. punktā, 53.2., 59.2.2. un 59.3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos vienpusēji izbeidz Līgumu vai kad Padome saskaņā ar Līgumu paziņo par tā izbeigšanu saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos.
6.2. 	. Līguma grozījumus un papildinājumus Puses noformē rakstiski, kas ar to abpusēju parakstīšanas dienu kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
6.3. 	Puses apliecina, ka gadījumos, kad Līguma izpildē tiks apstrādāti personas dati (turpmāk – apstrāde), to apstrādē Puses ievēros spēkā esoša fizisko personu datu aizsardzības tiesiskā regulējuma prasības, tajā skaitā tikai nolūkā, kas saistīts ar Līguma saistību izpildi. Līgumā minēto personu dati tiks apstrādāti tikai ar Projekta īstenošanu nepieciešamajām darbībām tā īstenošanas laikā un pēc tam monitoringa vajadzībām. Apstrādi veiks Padome tādā apjomā, cik tas nepieciešams, lai nodrošinātu Projekta īstenošanu un Līguma izpildi. Ja Padome veic ar Projekta īstenošanu tieši nesaistītu personu datu apstrādi, Puses paraksta vienošanos par apstrādi, kurā norāda apstrādes priekšmetu, tiesisko pamatu, nolūku, ilgumu, datu subjektu kategorijas, apstrādes veidus, Pušu pienākumus un tiesības u.c. nepieciešamos jautājumus un ko pievieno Līgumam kā pielikumu, un kura ir Līguma būtiska un neatņemama sastāvdaļa.
6.4.	Jebkuras domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses cenšas atrisināt savstarpējās pārrunās. Ja pārrunās netiek panākta vienošanās, tad strīds tiek risināts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6.5. 	 Slēdzot Līgumu un veicot maksājumus, Padome saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.3 pantu pārbauda, vai attiecībā uz Projekta īstenotāju ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības dalībvalsts vai NATO dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
6.6. 	 Līgums sagatavots uz 9 (deviņām) lapām ar 14 (četrpadsmit) pielikumiem elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Abām Pusēm ir pieejams Līguma oriģināls elektroniska dokumenta veidā.
[bookmark: _Hlk140739016]Līgumam ir šādi pielikumi:
1. pielikums “Projekta pieteikums”;
2. pielikums “Finansējuma sadalījums projekta īstenošanas _____ periodam”; 
3. pielikums “Rekomendācijas projekta īstenošanai”;
4. pielikums “Projekta rezultātu vērtības aprēķins procentos no projekta kopējām izmaksām”;
5. [bookmark: _Hlk218785286]pielikums “Pieņemšanas un nodošanas akts par valsts pētījumu programmas “Bioloģiskās daudzveidības prioritāro rīcību programmā noteikto pētījumu izstrāde, 2. daļa” 2026.–2028. gadam projekta īstenošanu”; 
6. pielikums “Rezultātu nostiprināšanas plāns”; 
7. pielikums “Finanšu pārskats par 20__. gada valsts pētījumu programmas projekta īstenošanu”; 
8.  pielikums “Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas līgumsummas kalkulācijā (līdz 30%)”;
9.  pielikums “Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā (pārsniedzot 20%)”;
10. pielikums “Valsts pētījumu programmas projekta izmaiņas zinātniskajā grupā” (projekta vadītājs/galvenie izpildītāji);
11. pielikums “Projekta vidusposma/noslēguma zinātniskā pārskata veidlapa”;
12. pielikums “Rezultātu saraksts”;
13. pielikums “Saturiskais pārskats”; 
14. [bookmark: _Hlk67057935]pielikums “Zinātniskās grupas saraksts”.
7. Pušu juridiskās adreses un rekvizīti
Padome:                                                                        Projekta īstenotājs:
Latvijas Zinātnes padome                                         [Zinātniskā institūcija]
Reģ. Nr.: 90000048222                                                Reģ. Nr.: 
Adrese: Smilšu iela 8,  Rīga, LV-1050                        Adrese:
VALSTS KASE                                                           VALSTS KASE
Kods: TRELLV22                                                        Kods:
Konta Nr.: LV03TREL215017202500B                      Konta Nr.:

Padome                                                                         Projekta īstenotājs

________________                                                      _______________________
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